

## Devis général par CFC

04.03.2021

Page 1

<p>M.O.</p> <p>Projet 207 Centre et urgences psychiatrique</p> <p>Indice 101,30 Rénovation, transformation</p>	<p>Mandataire princ.</p> <p>Resp. chiffrage</p>
--	---

CFC	Libellé	Total	% Bât	% Tot	SP	VB	VSIA
<b>1</b>	<b>Travaux préparatoires</b>	<b>22 500</b>		<b>1,73</b>	<b>29,61</b>		
<b>13</b>	<b>Installations de chantier en commun</b>	<b>22 500</b>		<b>1,73</b>	<b>29,61</b>		
139	Divers	22 500		1,73	29,61		
<b>2</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>1 176 551</b>	<b>100,00</b>	<b>90,43</b>	<b>1 548,09</b>		
<b>22</b>	<b>Gros œuvre 2</b>	<b>500</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,66</b>		
225	Etanchéités et isolations spéciales	500	0,04	0,04	0,66		
225.2	Isolations spéciales	500	0,04	0,04	0,66		
<b>23</b>	<b>Installations électriques</b>	<b>130 000</b>	<b>11,05</b>	<b>9,99</b>	<b>171,05</b>		
<b>24</b>	<b>Installations CVC, automatismes du bâtiment</b>	<b>227 000</b>	<b>19,29</b>	<b>17,45</b>	<b>298,68</b>		
<b>25</b>	<b>Installations sanitaires</b>	<b>75 000</b>	<b>6,37</b>	<b>5,76</b>	<b>98,68</b>		
<b>27</b>	<b>Aménagements intérieurs 1</b>	<b>349 346</b>	<b>29,69</b>	<b>26,85</b>	<b>459,67</b>		
271	Plâtrerie	84 796	7,21	6,52	111,57		
271.0	Crépis et enduits intérieurs	5 824	0,50	0,45	7,66		
271.1	Construction à sec	78 972	6,71	6,07	103,91		
272	Ouvrages métalliques	86 550	7,36	6,65	113,88		
272.2	Ouvrages métalliques courants	2 500	0,21	0,19	3,29		
272.3	Vitrages intérieurs	84 050	7,14	6,46	110,59		
273	Menuiserie en bois	176 000	14,96	13,53	231,58		
273.0	Portes intérieures	76 000	6,46	5,84	100,00		
273.1	Armoires encastrées, placards, étagères, etc.	30 000	2,55	2,31	39,47		
273.4	Agencement de cuisine et de buanderie	70 000	5,95	5,38	92,11		
279	Divers	2 000	0,17	0,15	2,63		
<b>28</b>	<b>Aménagements intérieurs 2</b>	<b>214 705</b>	<b>18,25</b>	<b>16,50</b>	<b>282,51</b>		

## Devis par CFC

04.03.2021

Page 2

M.O.		Mandataire princ.					
Projet	207	Centre et urgences psychiatrique					
Indice	101,30	Rénovation, transformation 01.04.2019					
CFC	Libellé	Total	% Bât	% Tot	SP	VB	VSIA
281	Revêtement de sol	151 645	12,89	11,66	199,53		
281.0	Chapes	6 090	0,52	0,47	8,01		
281.2	Revêtements de sol en matières synthétiques, textiles, etc.	8 225	0,70	0,63	10,82		
281.4	Revêtements de sol en pierre naturelle	38 000	3,23	2,92	50,00		
281.6	Carrelages	29 850	2,54	2,29	39,28		
281.7	Revêtements de sol en bois	62 540	5,32	4,81	82,29		
281.8	Faux-planchers techniques	6 940	0,59	0,53	9,13		
283	Faux-plafonds	26 570	2,26	2,04	34,96		
283.2	Faux-plafonds en plâtre	26 570	2,26	2,04	34,96		
285	Traitement des surfaces intérieures	34 490	2,93	2,65	45,38		
287	Nettoyage du bâtiment	2 000	0,17	0,15	2,63		
<b>29</b>	<b>Honoraires</b>	<b>180 000</b>	<b>15,30</b>	<b>13,84</b>	<b>236,84</b>		
<b>5</b>	<b>Frais secondaires</b>	<b>72 000</b>		<b>5,53</b>	<b>94,74</b>		
<b>58</b>	<b>Provisions et réserves</b>	<b>62 000</b>		<b>4,77</b>	<b>81,58</b>		
583	Réserves pour imprévus	62 000		4,77	81,58		
<b>9</b>	<b>Ameublement et décoration</b>	<b>30 000</b>		<b>2,31</b>	<b>39,47</b>		
<b>90</b>	<b>Meubles</b>	<b>30 000</b>		<b>2,31</b>	<b>39,47</b>		
<b>Total bâtiment / général</b>		<b>1 176 551</b>					
<b>TVA 7.70 % sur 1 301 051</b>					<b>100 181</b>		
<b>Total TTC</b>					<b>1 401 232</b>		